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1 PREAMBULE 
 
En matière de parangonnage international, notre proposition ne prend pas en compte 
de voyage au Canada. En effet, compte tenu de l'enveloppe financière dédiée à cette 
action et dans un souci d'homogénéisation du niveau d'investigation dans les 
différents pays ciblés pour cette action de parangonnage, il nous est apparu 
déraisonnable de déplacer toute une délégation française en Amérique du Nord. 
Par contre, le parangonnage au Canada sera réalisé par un expert canadien (voir 
détail de la proposition ci-après). 
Trois pays ciblés feront donc l’objet d’une mission par des experts étrangers : 
Canada, Suède, Angleterre. Tous les autres pays feront l’objet d’investigation en 
production directe par le groupement constitué. 
 
 

2 INTRODUCTION 
 

2.1 Objectif de la mission 
 
Les Etudes Préalables au lancement du programme PUCA comporte un volet 
parangonnage dont l’objectif est de capitaliser des références et des réalisations 
pour : 

 enrichir la base de données et identifier un maximum de références à 
l’étranger et en France 

 enrichir la connaissance technique, constructif, marché et fournir des 
informations pour les supports de communication. 
 

L‘étude à réaliser correspond aux actions 9 et 12 du plan ADIVbois. 
 

2.1 Cohérence de l’équipe 
 

Les trois grands domaines d'intervention (technique, architecture&design, 
communication) sont coordonnés par des intervenants expérimentés qui s'appuient 
sur experts reconnus dans leurs spécialités. 
Synerbois pilote l'ensemble de l'action et la partie technique. R2k pilote la partie 
architecture&design et CL Conseil Editorial la partie communication. 
 
Pour la réalisation de la partie technique, Synerbois s'engage à mobiliser ses 
meilleurs experts internes (CSTB/ FCBA) qui seront forces de propositions. L'équipe 
Synerbois travaillera avec les experts externes partenaires (identifiés ci-après dans 
la proposition) qui pourront solliciter les groupes de travail de la Commission 
Technique d'ADIVbois. 
 
Les experts réunis dans le cadre de cette proposition sont à la pointe de la 
connaissance, dans chacun des domaines techniques mentionnés dans l'appel 
d'offre (solidité, feu, acoustique, enveloppe, environnement et entretien-durabilité)  au 
niveau réglementation, normalisation, solutions constructives et moyens de 
justifications associés. Ils ont par ailleurs une forte expérience et pour la plupart un 
réseau national et international qui sera mobilisé dans le cadre de ce travail. 
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2.2 Présentation des partenaires 

 
Les CV des différents partenaires et experts sont donnés en annexe de ce 
document. 
 

a) Synerbois 
 
Pilotage 
 
Stéphane Hameury / CSTB 
 
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche et 
expertise, l’évaluation, la certification et la diffusion des connaissances, organisées 
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique dans le monde de la 
construction. Son champ de compétence couvre les produits de construction, les 
bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des 
parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des 
bâtiments. 
 
Ingénieur en chef à la Direction Sécurité, Structure et Feu (DSSF) du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Stéphane Hameury est diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) et titulaire d’un doctorat en 
physique du bâtiment à l’Ecole Royale de Technologie (KTH) de Stockholm, en 
Suède. Il est expert en physique du matériau bois et en structures bois et pilote à ce 
titre une mission transversale au CSTB en appui au pouvoir public et secteur privé 
pour accompagner l’innovation bois construction. Stéphane Hameury a présidé les 
Comité des Marque ACERBOIS GLULAM et BMR de 2009 à 2016. 
 
Au sein de la Direction SSF, Stéphane Hameury dirige la Division Expertise, Avis 
Règlementaires, Recherche (EA2R), constituée d’environ 20 personnes et chargée 
sur le plan national et international : 
 
• de recherche, tant par la modélisation en mécanique des structures, mécanique 
des fluides et des comportements humains que par l’expérimentation ; 
• d’expertise, qui peut prendre la voie de la modélisation ou des essais, et qui peut se 
réaliser au profit de la puissance publique ou d’acteurs du monde concurrentiel ; 
• d’évaluation du comportement au feu des procédés, structures et ouvrages, cette 
évaluation se traduisant par la formulation d’Avis règlementaires feu pour lesquels la 
direction SSF est agréée en tant que laboratoire-pilote de résistance et de réaction 
au feu a l’appui des pouvoirs publics (arrêté du 5 février 1959 portant agrément des 
Laboratoires d’essais sur le comportement au feu des matériaux) ; 
• de diffusion des connaissances, par la contribution des experts de la Division aux 
actions pilotées par les équipes spécialisées du CSTB (ex : formation, suivi de la 
normalisation, publications, …). 
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Serge Le Nevé / FCBA 
 
L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), a 
pour mission de promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de la 
performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre 
l’ensemble des industries de la sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation 
forestière, de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la 
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de l’ameublement. FCBA 
propose également ses services et compétences auprès de divers fournisseurs de 
ces secteurs d’activité.  
 

Serge Le Nevé est ingénieur ENSTIB. Il a travaillé plus d’une dizaine d’années en 
entreprise dans le domaine de la construction et charpente bois. Il a ensuite rejoint 
FCBA où il s’est vu confié trois missions principales que sont : 
 

- Responsable d’une unité (CIAT = Conseil Innovation Appui Technique) 
constituée d’environ 20 personnes qui réalisent entre autres des prestations 
de conseil, de formation, de normalisation et des études collectives 
d’ingénierie.  

- Adjoint à la Direction du Pôle Industrie Bois Construction, 
- Chargé de Profession Charpente Ossature contribuant à favoriser les 

échanges avec les professions concernées afin de mener en commun des 
actions collectives. 

- Management avec Stéphane Hameury du CSTB de Synerbois,  
- Coordinateur FCBA programme RAGE et lancement du Catalogue 

Construction Bois, implications dans les Plans Bois 1 et 2 soutenus par 
DHUP/ CODIFAB et FBF, 

- Animateur technique des DTU 31.2 (Construction à Ossature Bois) et 31.4 
(Façades à Ossature Bois), président du DTU 51.4 (Platelages extérieurs en 
bois),  

- Animateur technique de la commission technique d’ADIVBOIS, 
 
Experts Synerbois 
 

 FCBA CSTB 

Solidité Laurent Le Magorou Florent Lyon 

Sécurité incendie Jean-Marie Gaillard Dhionis Dhima 

Acoustique Régis Piscot Catherine Guigou 

Enveloppe Julien Lamoulie Charlotte Abélé 

 
b) Experts commission technique  

 
Expert solidité : Jean Marc Jaeger / SETEC 
Expert sécurité incendie : Joël Kruppa / JK-Expertise Incendie 
Expert acoustique : réalisé directement par Synerbois 
Expert enveloppe : Marc Chalaux /TESS 
Expert environnement : Michel Le Sommer/ Le Sommer Environnement  
Expert durabilité/entretien : réalisé directement par Synerbois 
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c) Experts commission architecture/design 
 
Expert architecture/design : Véronique Klimine / R2K.  
Véronique Klimine mobilisera des pays comme Autriche, Allemagne, Finlande pour 
analyser des projets représentatifs du Vivre bois dans ces pays en complément des 
pays cités ci-dessus. 
 

d) Expert commission communication 
 
Expert communication : Claire Leloy / CL Conseil Editorial avec contribution de Otto  
Bosch et Jean-Marc Mornas. 
 

e) Experts internationaux 
 
Expert du Canada : Sylvain Gagnon / FPInnovations 
Expert de Suède : Pierre Landel / SP Technical Research Institute of Sweden 
Expert de l’Angleterre : à identifier. 
 

3 PROPOSITION METHODOLOGIQUE  
 

3.1 Phase 1 : Définition 
 

a) Finalisation des hypothèses de travail 
 
Missions des trois experts des pays étrangers 
 

 Suède 

 

Grâce à la révision des codes de construction nationaux en 1994, des recherches 
concernant l’utilisation de bois en structure ont été menées. 
En 1996 après discussions entre les représentants de l'industrie forestière, les 
organismes financeurs de la recherche (NUTEK/VINNOVA) et les pouvoirs 
publiques, un premier programme de recherche majeur visant le bois 
construction (industries d’ameublement et de la construction) a été lancé. L’objectif 
consistait à augmenter la connaissance technique à l’utilisation du bois dans les 
constructions d’envergures par le lancement de projets pilotes spécifiques menés et 
accompagnés par les industriels. On peut citer pour exemple le projet du 
« consortium panneaux massifs contrecollés » (Massivträkonsortiet), mené par 
des représentants de l’industrie bois, de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise 
d’œuvre, des consultants et les universités. Les résultats attendus du programme 
d’étude prévoyaient le développement de système constructif bois en panneaux 
massifs contrecollés pour le logement collectif justifiant de performances techniques 
maîtrisées au feu, en acoustique, et transferts hygrothermiques. Le développement 
de ces systèmes a fait l’objet de chantiers pilotes et de la diffusion d’ouvrages 
littéraires et de traités de constructions usant de ces techniques pour le logement 
collectif. De plus, la coopération entre industriels et des acteurs de la recherche 
a été amorcée, aboutissant à l'établissement de centres d'expertise bois 
construction dans deux universités suédoises. 
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En 2003, les pouvoirs publics suédois ont initié une enquête visant à générer 
une stratégie nationale pour le développement de l'usage du bois construction. 
Le résultat de cette enquête a permis d’établir le besoin accru en coopération entre 
les acteurs dans le processus de construction, d’un plus haut degré d'éléments 
préfabriqués, transférant l’acte de construire « off-site », et d’améliorer le rapport 
coût/qualité des systèmes constructifs bois (Näringsdepartementet, 2004). Cette 
étude a été menée en parallèle à une autre enquête publique sur l’amélioration de la 
qualité, de la compétence, et de la compétitivité de l’industrie de la construction en 
appliquant les principes de l’industrialisation au secteur du bâtiment (SOU, 2007). 
Ces deux enquêtes réunies ont incité un processus du changement entre 2005 et 
2008 vers un plus haut degré d'industrialisation du secteur de la construction 
dans le domaine du logement collectif. Il a été reconnu à cet instant qu’un mode 
industriel de l’acte de construire devrait passer par développement de produits et 
système constructifs adapté à ce type de processus. 
 
L’impulsion lancée au début des années 2000 est aujourd’hui suivie par le 
programme national Trästad 2012 (« la ville en bois 2012 »). Trästad 2012 est un 
projet coopératif entre 16 municipalités, le conseil administratif de Västerbotten, de 
Dalarna et de Kronoberg, la région de l’ouest Götaland et le Conseil suédois du bois 
construction (« Sveriges Träbyggnadskansli »), l’équivalent en France du CNDB. Le 
projet est destiné à la mutualisation des compétences et connaissances sur les 
systèmes modernes de construction en bois et leurs impacts sur le développement 
urbain durable. Le projet est financé par les participants et l'Union européenne à 
hauteur de 77 M SEK (environ 7,5 M euros). 
 
Le CSTB est partenaire de SP en Suède depuis de nombreuses années (convention 
de partenariat depuis 2009) en particulier sur la thématique bois. SP accompagne le 
développement d’IGH bois en suède et plus largement dans les pays scandinaves. 
Nous avons en particulier un contact (Pierre LANDEL, ingénieur ENSAM), 
aujourd’hui salarié de SP à Boras (depuis octobre 2014) qui est susceptible de 
participer à cette mission avec ses collègues Karin Sandberg et Marie Johansson. 
 

 Canada 
 
Depuis plusieurs années FCBA et FPInnovations travaillent régulièrement ensemble 
sur divers sujets. Récemment une convention de partenariat a été élaborée entre les 
deux organismes.  
FCBA avait participé, par le passé, à des réflexions amont sur le renforcement de 
l’ingénierie bois construction au Canada. Paradoxalement, même si l’Amérique du 
nord maîtrise très bien le système constructif type « Ossature Bois » (au sens de 
notre DTU 31.2 français), la culture ouvrages grandes portées était peu développée. 
Une action de fond a été entreprise depuis 10 ans sur cet axe. FPInnovations est 
très impliqué dans cette dynamique et FCBA a des contacts avec Sylvain Gagnon de 
FPInnovations qui est à même d’élaborer cette mission. 

           Fst



 

8/11

 
 

 Angleterre 
 
Durant les 5 dernières années, plusieurs projets de bâtiments grande hauteur en 
structure bois ont été développés et réalisés en Angleterre, en particulier à Londres. 
On peut notamment citer le Cube à Banyan Wharf (R+9), le Stadthaus de Murray 
Grove (R+8), mais également le R+9 en chantier à Dalston Lane et le projet de R+8 
dans le quartier de Shoreditch. Nous proposons donc de missionner un expert pour 
faire un état des lieux de la situation en Angleterre sur les différentes problématiques 
et solutions rencontrées. L’expert n’est pas encore identifié mais le sera si nous 
sommes retenus.  
 
 

b) Finalisation du guideline 
 
Dans le cadre de cette mission, la rédaction d’un guideline pour chacun des trois 
thèmes (Technique, Architecture/design, Communication) est prévue. Une esquisse 
de l’organisation de chacun de ces guidelines est donnée ci-après.  
 
Il est proposé que ces guidelines constituent des tableaux de référencement de 
documents annexés (extraits de normes, de dossiers EXE, plans,…) qui apporteront 
les réponses à un ensemble de questions pour chacune des lignes des tableaux ci-
dessous.  
 
 
Commission technique : 
 
Par pays, avec illustrations d’ouvrages de référence. 
 

 Règlementation en 
vigueur par typologie 

de bâtiment 

Outils de 
normalisation 

Solutions 
constructives 

pratiquées 

Solidité 
 

   

Sécurité incendie 
 

   

Acoustique 
 

   

Enveloppe 
 

   

Environnement 
 

   

Entretien/durabilité 
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Commission architecture/design et communication 
 
Par pays, avec illustrations d’ouvrages de référence. 
Pour chacun des points ci-dessous, les experts architecture & design développeront 
les solutions existantes notamment dans l’impact des systèmes constructifs, dans la 
représentation sensible du bois, dans les solutions architecturales proposées pour 
l’accroche des balcons, la volumétrie générale, etc…   alors que CL Conseil Editorial 
se chargera de présenter la communication faite autour de ces sujets. 
 

 Logements Bureaux Hôtellerie 

Adéquation architecture et 
technique 

   

Vivre bois et perception 
culturelle 

   

Industrialisation 
 

   

 
 

3.2 Phase 2 : Missions d’observation 
 

a) Organisation des modes d’observation 
 
Missions des trois experts des pays étrangers 
 
FCBA assurera la contractualisation avec les experts du Canada et de l’Angleterre 
sur la base du guideline et pilotera leur mission. 
CSTB assurera la contractualisation avec l’expert de Suède SP sur la base du 
guideline et pilotera leur mission. 
 
Exploitation du réseau des acteurs en présence 
 
Organisation de la production des experts partenaires du groupement notamment sur 
les pays non ciblés par les trois experts étrangers : Allemagne, Autriche, Suisse, 
Japon, Finlande,…  
 

b) Réalisation des missions d’observation 
 
Missions des trois experts des pays étrangers 
 
La mission des trois experts étrangers se déroulera en trois temps : 

1. Investigation : recensement et analyse de projets en cours/terminés au niveau 
national, règlementations en vigueur, consultation d’experts nationaux sur les 
différents thèmes du parangonnage 

2. Synthèse : rédaction d’un rapport en accord avec les guidelines technique et 
architecture/communication définis en phase 1 

3. Restitution aux partenaires : une synthèse sous forme de ppt à minima sera 
fournie au présent groupement.  
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Exploitation du réseau des acteurs en présence 
 

Parangonnage national 

La priorité sera donnée dès le départ de l’action, au parangonnage national afin de 

pouvoir alimenter le plus rapidement possible la réalisation des études de cas, objet 

du second appel d'offre d'ADIVbois.  

 

Pour ce faire, les experts Synerbois soumettront des premières propositions 

rédactionnelles. Les experts partenaires complèteront ces premières propositions en 

actionnant, si nécessaire, les ateliers thématiques d’ADIVbois. Synerbois dans un 

second temps reprendra un V2 pour finalisation du document. 

 

Parangonnage international 

Par ailleurs, les experts partenaires de ce groupement actionneront leur réseau et 

réaliseront un parangonnage international complémentaire aux actions précitées. 

Parmi les pistes à travailler : 

 Japon : FCBA a des contacts à fournir, le CSTB est partenaire du BRI et du 

BCJ et a réalisé une mission sur la construction bois au japon en 2009 

 Pays Scandinaves : Otto Bosch intégré au sein du Club européen des 

organismes de promotion de la construction bois et représentant des intérêts 

scandinaves en France  

 Allemagne / Autriche / Suisse / Finlande : valorisation du réseau des experts 
Synerbois et partenaires. 

 
 

3.3 Phase 3 : Analyse et synthèse   
 

a) Analyse et préconisation 
 
Synerbois, avec le soutien des experts du partenariat, réalisera une synthèse de tous 
les éléments collectés et la soumettra au comité de pilotage de l’action 
parangonnage pour obtenir avis et validation. Une synthèse spécifique sur les 
exigences règlementaires et contraintes d’usages sera réalisée pour répondre aux 
besoins de l’action 9 du programme ADIVbois. 
 

b) Restitution des résultats aux autres commissions 
 
Les résultats du parangonnage seront présentés aux membres de la commission 
technique lors d’une journée technique dédiée.  
Une autre journée technique réunissant les membres des trois commissions 
(technique, architecture/design, communication) sera organisée en complément. 
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4 ORGANISATION 
 
4.1 Préambule 

Aucun coût de réservation de salle pour des réunions ou journées techniques et de 
frais attenants n’est prévu dans la présente proposition. Ces dépenses seront à la 
charge d’ADIVbois. 
 
 

4.2 Pilotage 
Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de le réunir 10 fois compte-tenu du planning 
imposé et des contraintes de production associées. Notre proposition ne comprend 
donc qu’une mobilisation de Synerbois pour 5 sessions du comité de pilotage (dans 
les locaux d’ADIVbois au 120 avenue Ledru Rollin à Paris pour des séances d’une 
demi-journée).  
 
Dans le cadre de la présente mission, c’est Synerbois, responsable opérationnel qui 
s’assurera de son bon déroulé. Au-delà de l’organisation des réunions avec le comité 
de pilotage, il sera en charge de la coordination entre les différents experts ainsi que 
de la gestion du planning et des livrables de l’action et assistera à chacun des 
comités de pilotage. 3 réunions de travail avec les partenaires sont prévues.  
 
 

4.3 Outil de collecte des informations 
Le stockage des informations se fera sur l’extranet mis à disposition par ADIVbois qui 
préparera un espace dédié à cette action parangonnage. 
 
 

4.4 Planning prévisionnel sur 2016 
Le planning prévisionnel cité ci-dessous est donné sur l’hypothèse d’une notification 
de la commande le vendredi 13 mai 2016. 
 
 Mai  Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

Phase 0         

Phase 1          
Phase 2    Résultats du 

parangonnage 
national  

    

Phase 3       Remise 
synthèses 

Journées 
techniques 

 
Si la présente proposition est retenue, toutes les dates des comités de pilotage et 
réunions du groupe de travail seront intégrées dans ce tableau. 
 
 

4.5 Budget 
Le budget de l’action est estimé à 150.000€ HT / 180.000€ TTC. La ventilation selon 
les différentes étapes de la mission et les 3 thèmes du parangonnage est donnée 
dans l’annexe financière. 
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